合成塑膠木構造工程施工綱要及說明
1.
通則

1.1
本章概要

說明各種合成塑膠木構工程的材料、施工及安裝等之相關規定。

1.2
工作範圍

1.2.1
 適用於森林遊樂區、風景區、公園及農場等之步道。

1.2.2  依據契約及設計圖說之規定，凡屬於各種合成塑膠木構工程與其相關週邊之附屬材料、配件及其他相關工作均屬之。

1.2.3
為完成本章節所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完成後之清理工作等亦屬之。

1.2.4  如無特殊規定，工作內容應包括但不限於合成塑膠木構工程本體及其框座、填縫料及其他配件。

1.3
相關準則

1.3.1  木纖擠型木（具耐用及止滑作用），其使用回收聚乙烯（PE）與纖維均勻

混合，經擠型處理（Extrude）塑合而成。

1.密度（ASTM D792）         1.00g/cm3以上
2.抗壓強度（ASTM D695）     120kgf/cm2以上
3.抗曲強度（ASTM D790）     100kgf/cm2以上
4.抗曲彈性係數（ASTM D790） 10000kgf/cm2以上
5.釘著力（ASTM D1037）      350kgf以上
6.吸水率（ASTM D570）        2.5%以下(23∘C,24小時,重量增加率)
7.耐候性（ASTM G154 Cyclel）無粉化及龜裂現象(200hr)
木料尺寸誤差為±5%
1.3.2  塑纖木其使用複合塑材，如聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)等複合並與纖維均勻

混合，經擠型處理(Extrude)塑合而成，具耐用及強化特性。
1.密度（ASTM D792）         1.10g/cm3以上
2.抗壓強度（ASTM D695）     180kgf/cm2以上
3.抗曲強度（ASTM D790）     160kgf/cm2以上
4.抗曲彈性係數（ASTM D790） 16500kgf/cm2以上
5.釘著力（ASTM D1037）      300kgf以上
6.吸水率（ASTM D570）        1.5%以下(23∘C,24小時,重量增加率)
7.耐候性（ASTM G154 Cyclel）無粉化及龜裂現象(1000hr)
木料尺寸誤差為±5%
1.4
施工前應檢附公正認證單位或實驗室(通過TAF認證)之測試報告、施工計畫及廠商資料等相關資料文件，製作送審文件一式四份，檢送設計監造單位審核後方可進場施作。
1.4.1
施工計畫

1.4.2
廠商資料：提送送審材料公司證明文件及所採用材料、產品材質及其來源證明。

1.5  品質保證


完工前後及保固期內，凡發現因使用材質不良或施作不良，以致成品有脫榫、龜裂、變形或其他弊端時，承包商應負責拆去不良材質更換並重作，另因而損及其他處所而需補修之工料費用亦概由承包商負責。

1.6
運送、儲存及處理

1.6.1
木料及製品於運送、裝卸時應避免碰損傷及製品。

1.6.2
運達工地之木料及製品應貯存於通風、有覆蓋及不受潮地點。

1.6.3
木料製品及完成之木作其儲放場所應有防止火災發生之完善措施。

2.
產品

2.1
材料

2.1.1
木材

本工程採用合成塑膠木之木料，施工前應檢送公正認證單位或實驗室(通過TAF認證)測試報告及進口證明文件，除另有規定時，本工作所用材料均須符合第06100章「粗木作」之規定。

2.1.2
繫件

凡連繫木料所需之螺紋釘、螺栓、木螺絲及其他補強繫件式樣皆須採用不銹鋼材質或經鍍鋅防銹處理及品質須準確精良。

2.1.3  構造材料

(1) 有關混凝土製等構造型材料，應依據CNS及本規範所屬各章節規定辦理。

(2) 構造材料原則上雖視同本章節內容，但可分別由其他工種代為施作，不在本章討論範圍內。

3.
施工

3.1
準備工作

3.1.1
承包商於施工前應先至現場實際丈量，不得僅靠圖說尺度，以防差誤。

3.1.2
安裝位置應清除乾淨。

3.2
施工方法

3.2.1
承包商應依工程核可之施工製造圖及配合現場實量尺度施工，如施工中有圖說與現場尺度不符之情形，應依工程司指示辦理。

3.2.2
木料之接合應依設計圖說或本章規定辦理，如有未述及部分，則依工程司指示施工方法施工，日後若發現有不當之處應拆除重做，承包商不得以任何理由推諉。

3.2.3
所有必須之繫結鐵件於使用前應先作防銹處理，或依需要選用不銹鋼材，並按核可施工製造圖施作。

3.2.4
完工前後或保固期內，凡發現施工不良以致有脫桿、龜裂、變形或其他弊端時，承包商應負責拆除重做，因而損及其他處所而需補修之費用亦概由承包商負責。
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